
 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL  

 
CONVITE Nº 06/2020 

PROCESSO Nº 41/2020 
 
 

PREÂMBULO 

 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica na área de engenharia, para implantação da 
setorização dos setores 01 e 02, fornecimento e instalação de quatro macromedidores de 
vazão, incluindo o monitoramento via remota e modelagem matemática dos setores 
implantados no município de Guatapará – SP. 
 
 TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
 
A prefeitura Municipal de Guatapará comunica aos interessados que, observadas as disposições da Lei 
Federal nº 8.666 d e 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Federal nº 8.883 de 08 de junho de 1994. 
 
A Carta-Convite estará à disposição dos interessados do ramo pertinente, no endereço constante em seu 
preâmbulo, nos horários das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00,  e disponível no site da Prefeitura 
Municipal de Guatapará www.guatapara.sp.gov.br . 
 
Fonte de Recurso: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS – FEHIDRO  
 
CONTRATO Nº 018/2020 no valor de R$ 235.875,97 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e noventa e sete centavos); 
 
Valor reservado a título de Contrapartida: R$ 62.702,58 (sessenta e dois mil setecentos e dois reais 
e cinquenta e oito centavos); 
 
Valor Total Global: R$ 298.578,55 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
 
 

DATA E HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
Dia 06 de maio de 2020 até às 09h00m – para entrega  dos envelopes.  
Dia 06 de maio de 2020 de às 09h30m - para abertura dos envelopes. 
 

LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 
Prefeitura Municipal de Guatapará (no Setor de licitações), sita na Rua dos Jasmins nº 296. 
 

DOCUMENTOS INTEGRANTES 

 
Integram a presente Carta-Convite, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
a) Minuta do Contrato (Anexo I);  
b) Termo de referência (Anexo II);  
c) Modelo de Proposta Comercial (Anexo - III);  
d) Autorização para representar proponente na licitação (Anexo – IV);  
e) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º do CF (Anexo V);  
f) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Anexo – VI);  

http://www.guatapara.sp.gov.br/
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g) Cronograma Físico Financeiro (Anexo VII);  
h) Planilha Orçamentária (Anexo VIII).  
i) Cadastro da licitante (anexo IX). 
 

1.0 DO OBJETO  

 
1.1 - Contratação de pessoa jurídica na área de engenharia, para implantação da 
setorização dos setores 01 e 02, fornecimento e instalação de quatro macromedidores de 
vazão, incluindo o monitoramento via remota e modelagem matemática dos setores 
implantados no município de Guatapará – SP.  
 
 

2.0 PARTICIPAÇÃO:  

 
 
2.1. Poderão participar desta licitação, empresas que estejam legalmente constituídas cujo objetivo social 
da mesma conste, entre os objetivos sociais, a execução de atividades de igual natureza ou que seja 
compatível com ao objeto desta licitação, bem como, que atenda a todas as exigências e condições 
estabelecidas neste Convite e seus anexos.  
 
2.2. A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral de todos os termos deste 
Convite, seus Anexos e Leis aplicáveis, sem prejuízo do disposto no art. 41, §2º da Lei nº 8.666/93.  
 
2.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório as empresas que se 
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:  
 
a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município de Guatapará;  
 
b) Empresas cujos sócios, administradores, empregados, controladores sejam servidores integrante da 
Administração Pública deste Município;  
 
c) Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;  
d) Estejam sob falência, concordata, dissolução e/ou liquidação;  
e) Que esteja reunida em consórcio e/ou coligação;  
 
f) Cujos sócios e/ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma empresa licitante;  
 
g) Tenham em seu quadro empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.  
 
2.4. A participação nesta licitação se efetivará mediante a apresentação de envelope lacrado contendo, a 
Proposta, que deverá ser entregue diretamente à Comissão Permanente de Licitação, no dia, hora e local 
referido no preâmbulo deste Convite, devendo constar no envelope a modalidade e o número desta 
licitação (CONVITE Nº 06/2020), a razão social do licitante, e a denominação do envelope. 
 
2.5. Os licitantes poderão se fazer representar por representante legal ou por procurador regularmente 
constituído, através de procuração pública, particular e ou credencial. 
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3.0 DO CREDENCIAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS:  

 
3.1. O credenciamento será formalizado mediante a apresentação dos participantes, se sócio proprietário 
deverá comprovar com cópia do contrato social e documentos pessoais. Se representante da empresa 
participante deverá apresentar procuração, cópia do contrato social e documentos pessoais. 
 
3.2. Deverá apresentar devidamente preenchido o documento constante do anexo IX, 
cadastro da licitante, sob pena de não credenciamento da empresa. 
 
3.3. Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta de preços, deverão ser entregues na 
data e horário mencionados no preâmbulo deste edital, separadamente. 
 
3.4 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os documentos devidamente 
autenticados ou acompanhados dos seus originais, relacionados abaixo, com prazo de validade em 
vigência até a data da entrega dos envelopes ou expedido a menos de 06 meses, para os documentos que 
não contenham prazo de validade: 
 

a) Contrato Social  
b) CNPJ  
c) Registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado.  

 
3.5. A Empresa licitante cujo objeto deste certame for a ela adjudicado, deverá obrigatoriamente 
apresentar os seguintes documentos no ato de assinatura do respectivo contrato, sob pena de incorrer nas 
penalidades inseridas neste Edital: 
 
3.5.1.  Documentação Jurídica: 
 
I - registro comercial, no caso de empresa individual; 
II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; 
III - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
IV – declarações constantes dos anexos do presente edital. 
 

3.5.2.  Documentação Regularidade Fiscal: 

 
I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.). 

 
II) Certidão Negativa de Débito ou certidão positiva com efeito de negativa para com a Fazenda 
Municipal do domicílio ou sede do licitante. 
 
III) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa Relativos a 
Tributos Federais, e a Dívida Ativa da União, administrada pela Receita Federal do Brasil.  

 
IV) CRF – Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

 
V) Certidão Negativa de Débitos ou certidão positiva com efeito de negativa Relativos a Tributos 
Estaduais. 
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3.5.3. Documentação Regularidade Fiscal Trabalhista: 
 
I - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa CNDT, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho.  
 
3.5.4 Os interessados em participar da presente licitação, deverão apresentar 02 (dois) envelopes, 
identificando-os ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO (CONTENDO DOCUMENTAÇÃO); ENVELOPE Nº 2 
– PROPOSTA (CONTENDO PROPOSTA COMERCIAL), escritos a RAZÃO SOCIAL NOS DOIS 
ENVELOPES, indicando o número administrativo do processo e sua modalidade, devidamente fechados e 
colados, rubricados em seus fechos, como abaixo especificados. 
 
(RAZÃO SOCIAL)  
CONVITE Nº 06/2020 
PROCESSO Nº 41/2020 
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO 
 
(RAZÃO SOCIAL)  
CONVITE Nº 06/2020  
PROCESSO Nº 41/2020 
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA 
 

4.0 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
4.1 Os documentos solicitados neste item deverão ser apresentados juntamente com os documentos do 
Envelope nº 1 “ Habilitação”:  
 
4.1.2 Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA, atualizado; 
 
4.2 EQUIPE TÉCNICA 
 
4.2.1 Indicação do responsável técnico para execução dos serviços, devidamente habilitado junto ao CREA 
e com experiência compatível com o objeto licitado; 
 
4.3 CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 
 
4.3.1 Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir, na data da 
licitação, profissional de nível superior detentor de atestados de responsabilidade técnica fornecido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado acompanhado da respectiva CAT – Certidão de Acervo 
Técnico, devidamente registrada na entidade profissional competente (CREA), relativamente à efetiva 
execução dos serviços;  
 
4.3.2 Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado tem vínculo profissional com a empresa 
licitante através de:  
 
4.3.2.1 “Ficha de registro de empregado”, e/ou; “Ficha de empregado”,  e/ou; “Contrato de Trabalho”.  
 
4.3.2.2 Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” em 
vigor, devidamente registrado no órgão competente, bem como, no caso de autônomo com contrato de 
prestação de serviços.  
 
4.3.2.3 A Certidão de Acervo Técnico – CAT deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das 
atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes do artigo 1º da  



 

 

 

 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolução do CONFEA e relacionadas às execuções dos serviços, a saber: a) Coordenação; b) Direção; c) 
Execução; d) Fiscalização; e) Supervisão.  
 
4.3.2.4 O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, deverá(ão) 
integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, o(s) qual(is) deverá(ão) 
apresentar Termo de Compromisso individual aceitando sua(s) indicação(ões) para a Responsabilidade 
Técnica.  
 
 

5.0 CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL  

 
 
5.1 Os documentos solicitados neste item deverão ser apresentados juntamente com os documentos do 
Envelope nº 1 de Habilitação.  
 
5.1.1 Comprovação de capacidade técnico operacional da licitante ter executado serviços pertinentes e 
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através de atestados 
emitidos em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados nas 
entidades profissionais competentes. 
 
 

6.0 DA PROPOSTA:  

 
 
6.1. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da licitante, e apresentada em 01 (uma) via, sem 
borrões, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo todas as páginas ser rubricadas e a última assinada 
pela licitante ou por seu representante legal; 
 
6.2 A proposta deverá ser elaborada conforme o preço base informado na Planilha Orçamentária e o 
Cronograma físico financeiro, obedecendo rigorosamente às exigências solicitadas, e, conter todos os 
dados da empresa licitante;  
 
6.3 Os Encargos Sociais e quaisquer impostos ou taxas, deverão estar inclusos no preço ofertado;  
 
6.4 A proposta deverá ter prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da 
apresentação da mesma, que ocorrerá no dia da sessão de abertura.  
 
 

7.0 RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:  

 
7.1. Os envelopes  serão entregues no setor de licitações da Prefeitura Municipal na rua dos Jasmins nº 
296 até as 09h00m.  
  
 

8.0 ABERTURA DO ENVELOPE:  

 
8.1. Na sessão pública, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação dará início à abertura dos 
Envelopes, que serão analisados e rubricados pelos membros da Comissão pelos representantes legais das 
licitantes. 
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9.0 CONDUÇÃO DA REUNIÃO:  

 
9.1. Esgotado o prazo previsto para recebimento do envelope, o Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação dará sequência à reunião de conformidade com o procedimento descrito abaixo.  
 
9.2. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações, alterações ou substituição das 
propostas.  
 
9.3. Em qualquer das fases do processo licitatório a Comissão Permanente de Licitação poderá exigir 
esclarecimentos por escrito, de qualquer proponente, desde que não resulte em alteração das propostas.  
 
9.4. É facultativo à Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase do processo licitatório, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução.  
 

10.0 DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/2006)  

 
10.1 As microempresas e empresas de pequeno porte que comprovarem esta condição poderão fazer 
uso do benefício previsto no artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.  
 
10.2 As empresas participantes poderão comprovar que estão enquadradas como microempresa ou 
empresa de pequeno porte por meio de declaração de que atendem aos requisitos do art. 3° da Lei 
Complementar nº 123/2006, Anexo V cabendo a CPL a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita 
Federal, na Internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das 
empresas participantes.  
 
10.3 Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de valor inferior àquela 
considerada vencedora do certame.  
 
10.4 Considerar-se-á empate quando as propostas apresentadas pelas microempresas ou empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, nos 
termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, desde que esta não tenha sido apresentada 
por outra microempresa ou empresa de pequeno porte.  
 
10.5 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de pequeno 
porte previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, proceder-se-á na forma do art. 45 do 
dispositivo legal mencionado.  
 
 

11.0 DOS RECURSOS:  

 
11.1 Durante o decorrer do processo desta licitação, serão admissíveis recursos, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ATA, nas seguintes fases:  
 
a) Julgamento das propostas;  
b) Anulação ou revogação de licitação.  
 
11.2 Os recursos previstos nas alíneas "a" do subitem 10.1. terão efeito suspensivo. O Prefeito poderá 
motivadamente, e presentes razões de interesse público, atribuir eficácia suspensiva ao recurso 
interposto, na hipótese prevista na alínea "b" do subitem 11.1.  
 
11.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 
02 (dois) dias úteis;  
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11.4 Os recursos e impugnações deverão ser entregues e protocolados no Departamento de Licitação 
deste Município, sito à Rua dos Jasmins 296, centro, nos prazos previstos no Art. 109 da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, respeitando o horário de expediente do órgão que é das 08h00 às 12h00min e 
das 13h00 às 17h00min.  
 
11.5 O recurso deverá ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação, destinado ao Presidente, 
podendo esta reconsiderar sua decisão ou fazê-la subir ao Prefeito, que será devidamente informado, 
devendo a sua decisão ser proferida a todos os licitantes.  
 
11.6 Nenhum prazo de recurso se inicia ou ocorre sem que os autos do processo estejam com vista 
franqueada aos interessados.  
 

12.0 DO JULGAMENTO:  

 
12.1 O julgamento das propostas obedecerá ao critério do menor preço global, e, será declarada 
vencedora à empresa que apresentar menor preço global para o objeto neste certame, e, ainda, atender as 
exigências deste convite.  
 
12.2 A proposta deverá ser elaborada constando o preço unitário e valor global em algarismos 
arábicos, e, por extenso.  
 
12.3 Será desclassificada a proposta que apresentar preços excessivos ou que sejam manifestadamente 
inexequíveis, conforme determina o inciso II do Art. 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
12.4 A proposta que se desviar do objeto ou for omissa em pontos essenciais exigidos neste convite 
será também desclassificada.  
 
12.5 No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação far-se-á mediante sorteio, em ato 
público, para o qual todos os licitantes serão convocados.  
 
12.6 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar aos licitantes o prazo 
de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova proposta escoimadas das causas que motivaram a 
desclassificação, conforme determina o § 3º do Art. 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.  
 
12.7 Da reunião para recebimento e julgamento da documentação e da proposta lavrar-se-á ata, 
ficando sem efeito as declarações feitas após a lavratura da mesma, devendo esta ser assinada pela 
Comissão e pelos representantes das licitantes;  
 
12.8 Não se considerará qualquer oferta de vantagem, não prevista no Edital, nem aquelas que 
ofereçam redução sobre a de menor preço. A classificação das propostas se dará por ordem crescente dos 
preços.  
 
12.9 As propostas depois de apresentadas não poderão sofrer acréscimos ou retificações.  
 
 

13.0 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
 
13.1 Para fazer face às obrigações financeiras assumidas serão utilizados recursos da Prefeitura 
Municipal de Guatapará, previstas em seu Orçamento para o exercício 2018, constante da seguinte 
classificação das dotações orçamentárias:  
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Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica  

Ficha - 374 

 

Código do Recurso (1443) ) Convênio Fehidro - Contrato nº 018/2020 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro  (Contrapartida) 

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Valor ...................................................................................................................................... R$ 

62.702,58 

_____________________________________________________________________________ 
 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica  

Ficha – 375 

 

Código do Recurso (1444) Convênio Fehidro - Contrato nº 018/2020 

Fonte Recurso 02 – Transf. e  Convênios Estaduais  Vinculados  

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Valor .................................................................................................................................... R$ 

235.875,97 
 

14.0 DA ASSINATURA DO CONTRATO:  

 
 
14.1 A empresa vencedora será convocada para assinar o Contrato ou nota de pedido em até 03 (três) 
dias úteis após da homologação do processo licitatório.  
 
 

15.0 DO PRAZO DE EXECUÇÃO:  

 
15.1 O prazo para execução dos serviços é de 04(quatro) meses, podendo ser prorrogado por iguais 
períodos, mediante aditamentos contratuais, nos termos da legislação vigente.  
 
15.2.  Os serviços serão executados de forma parcelada conforme programação do órgão requisitante, 
respeitado o prazo contratual. 
 
15.2.1. O serviço será acompanhado e recebido de acordo com o disposto nos artigos 73, 75 e 76 da Lei 
Federal 8.666/93; 
 
15.3. Depois de concluídos integralmente todos os serviços, com fiel observância das disposições 
editalícias e contratuais, será o serviço recebido, em caráter provisório pela Contratante;  
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15.4. O recebimento provisório da obra ou sua impugnação far-se-á mediante inspeção a ser realizada, 
pelo servidor designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.  
 
15.5. O Contrato pode ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93, reconhecido os 
direitos da Administração nos termos do artigo 58 da mesma Lei, no que couber sem qualquer 
indenização a empresa contratada.  
 
 

16.0 DO PAGAMENTO:  

 
 
16.1. Os pagamentos serão liberados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro aprovado pelo 
Responsável Técnico, através de emissão de Nota Fiscal. 
 
 

17.0 DAS PENALIDADES:  

 
17.1 O não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais implicará na aplicação de multa de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, sobre o valor global da proposta pela não execução, além das 
sanções de ordem administrativa e penal;  
 
17.2 A recusa injustificada da adjudicatória em assinar o contrato, ou o cometimento de qualquer 
infração na sua vigência, o sujeitará às penalidades previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e demais 
dispositivos legais vigentes.  
 
17.3 Independentemente de cobrança de multas, os prazos de entrega não cumpridos poderão gerar 
uma das seguintes penalidades, garantida a ampla defesa, conforme determina os Artigos nº 86, 87 e 88, 
Seção II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores:  
 
a) Advertência por escrito;  
 
b) Suspensão temporária do direito de licitar com este município por um período de 02 (dois) anos;  
 
c) Declaração de inidoneidade, nos termos da Lei 8.666/93.  
 
 

18.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
18.1 Quaisquer informações, esclarecimento, ou, cópia deste Convite estarão à disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal de Guatapará, sito à 
Rua dos Jasmins nº 296, centro, pelo fone: (16) 3981-9900.  
 
18.2 A contratada se obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos fornecimentos, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, 
conforme determina o Art. 65, § 1º da lei 8.666/93 e posteriores alterações.  
 
18.3 Correrão por conta da Contratada quaisquer responsabilidades ou ônus decorrentes de prejuízos 
causados à Prefeitura Municipal ou a terceiros na execução dos serviços objeto deste Convite.  
 
18.4 A Proponente deverá examinar cuidadosamente todas as instruções e condições deste convite. O 
não cumprimento dos requisitos das propostas correrá por conta e risco do Proponente. Após os  

 



 

 

 

 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
esclarecimentos prestados, as propostas que não atenderem substancialmente aos requisitos dos 
documentos para licitação serão rejeitadas.  
 
18.5 A Contratada assume integral responsabilidade pelas perdas e danos causados à Administração 
ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, bem como salários, contribuições previdenciárias e 
sociais, providências, e, obrigações decorrentes de acidente de trabalho, inclusive no caso de morte, além  
de multa, que porventura apareça, desobrigando, ainda, à Prefeitura Municipal de qualquer 
responsabilidade.  
 
 
18.6 A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 
ilegalidade de ofício, ou mediante provocação de terceiros.  
 
18.7 O fórum competente para dirimir quaisquer dúvidas, que não possam ser solucionadas 
administrativamente, será o da Comarca de Ribeirão Preto - SP, renunciando as partes a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja;  
 
18.8 Os casos omissos neste Convite serão resolvidos à vista da Lei nº 8.666/93 e demais normas 
pertinentes.  
 
 
 

Guatapará, 28 de abril  de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juracy Costa da Silva 
Prefeito municipal 
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ANEXO I 

 
MINUTA CONTRATUAL 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUATAPARÁ E A EMPRESA ......................, TENDO POR OBJETO Contratação de pessoa 
jurídica na área de engenharia, para implantação da setorização dos setores 01 e 02, 
fornecimento e instalação de quatro macromedidores de vazão, incluindo o 
monitoramento via remota e modelagem matemática dos setores implantados no 
município de Guatapará – SP.  
 

Pelo presente instrumento particular de contrato administrativo entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL ______________________, com sede na __________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/0001-XX neste ato representada pelo seu Prefeito 
Municipal ....................................................., RG ..........  e  CPF ..........................., residente e domiciliado à 
Rua..............................., nº..........., nesta cidade e a ....................................................,  estabelecida a Rua 
....................., ........ – Bairro do ......................, no município  de ................... e Endereço na Rua ,.......... – 
...................... – ................./SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., neste ato representada pelo seu 
procurador, devidamente documentado, conforme procuração anexo, o Sr. ............................ inscrito 
no CPF/MF sob o nº ................. residente e domiciliado à Rua ............................., ................ – Bairro 
....................., ..................,  doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, consoante a 
Lei nº 8.666 de 21/06/93, estando o presente vinculado aos termos do Convite nº 06/2020 e 
Processo Administrativo. nº 41/2020 e da Proposta apresentada, têm por mútuo consenso, através 
do presente instrumento, contratado definitivamente o que a seguir declaram. 
 
 

CLÁUSULA 1 – DO OBJETO 

 
1.1. A CONTRATADA obriga-se a EXECUTAR serviços de engenharia, para implantação da 
setorização dos setores 01 e 02, fornecimento e instalação de quatro macromedidores de 
vazão, incluindo o monitoramento via remota e modelagem matemática dos setores 
implantados no município de Guatapará – SP.  
 

CLÁUSULA 2 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
 
A CONTRATADA se compromete pelo presente instrumento à: 
 
2.1 Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer ocorrência ou anormalidade na execução 
dos serviços.  
 
2.2 Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas, com estrita 
observância da legislação em vigor;  
 
2.3 Designar profissionais capacitados, para o cumprimento do objeto deste contrato;  
 
2.4 Empregar, na execução dos serviços contratados, apenas profissionais técnico-especializados e 
habilitados com requisitos indispensáveis para o exercício das atribuições relacionadas com o objeto desta 
avença;  
 
2.5 Substituir a qualquer tempo conforme solicitação da CONTRATANTE, qualquer elemento 
utilizado para os serviços, que por motivos técnicos, moral ou disciplinar seja considerado inconveniente;  
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2.6 Executar os serviços, com funcionários próprios, os quais não terão vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE, sendo única e exclusivamente remunerados pela CONTRATADA;  
 
2.7 Todas as despesas advindas de encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e sindicais, bem 
como alimentação, transporte de funcionários, e ainda, o pagamento de todos os emolumentos, taxas, 
tributos Municipais, Estaduais e Federais que incidam ou venham a incidir sobre os serviços do presente 
instrumento;  
 
2.8 Providenciar a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, na emissão 
da Ordem de Serviços, a contar do próximo dia útil da assinatura desta.  
 
2.9 Assumir total responsabilidade para a execução dos serviços, e responsabilizar-se por quaisquer 
prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros.  
 
2.10 Manter durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram 
exigidas na licitação.  
 
2.11 O(A) Responsável Técnico pelos serviços será o(a) Sr.(ª) ...................., CREA/ ..... nº ........  
 
2.12 Fornecer a prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 
serviço – FGTS sempre que vencerem.  
 
2.13 No preço contratado estão inclusos custos com equipamentos, materiais, pessoal de apoio e 
condução própria, para procederem aos serviços.  
 
 

CLÁUSULA 3 – DO VALOR 

 
3.1.O valor global deste instrumento é de R$ ............... (.............), (conforme planilha orçamentária 
apresentada pela Contratada, constante no processo licitatório em epígrafe). 
 
3.2. Poderá ser acrescido ou suprimido, nas mesmas condições contratuais, até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial deste instrumento, conforme prevê o Art. 65, § 1.º, da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 
 
 

CLÁUSULA  4 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
4.1. Os pagamentos serão liberados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro aprovado pelo Agente 
Técnico CETESB, em medições mensais de acordo com os serviços realizados e previstos e os pagamentos 
serão liberados após a aprovação do Departamento Técnico. O pagamento irá ser realizado nos 
dados bancários abaixo descritos: 
 

Dados Bancários 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 
 

CLÁUSULA 5 – DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

 
 
 



 

 

 

 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.O prazo de entrega do objeto é de 06(seis) mêses, conforme cronograma físico-financeiro, podendo 
ser prorrogável mediante justificativa apresentada pela parte interessada e aceite da outra parte, antes do 
limite fixado para seu término. 
 
5.1.1.Os serviços deverão ser iniciados a partir do próximo dia útil da assinatura deste instrumento. 
 
 

CLÁUSULA 6 – DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO 

 
Os recursos financeiros para suportar a eficácia do presente objeto, serão atendidos por verbas, 
constantes do orçamento vigente: 
 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica  

Ficha - 374 

 

Código do Recurso (1443) ) Convênio Fehidro - Contrato nº 018/2020 

Fonte de Recurso - 01 – Tesouro  (Contrapartida) 

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Valor ...................................................................................................................................... R$ 

62.702,58 

_____________________________________________________________________________ 
 

Entidade 01 – Prefeitura Municipal de Guatapará 

Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Unidade 02 – Saneamento Geral 

15.512.0033.2.033 – Manutenção do Saneamento Geral 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa-Jurídica  

Ficha – 375 

 

Código do Recurso (1444) Convênio Fehidro - Contrato nº 018/2020 

Fonte Recurso 02 – Transf. e  Convênios Estaduais  Vinculados  

Código de Aplicação - 100 – Geral Total 

Valor .................................................................................................................................... R$ 

235.875,97 
 
CONTRATO Nº 018/2020 no valor de R$ 235.875,97 (duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e 
setenta e cinco reais e noventa e sete centavos); 
 
Valor reservado a título de Contrapartida: R$ 62.702,58 (sessenta e dois mil setecentos e dois reais 
e cinquenta e oito centavos); 
 
Valor Total Global: R$ 298.578,55 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
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CLÁUSULA 07 – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 
7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as 
previstas em lei ou regulamento.  
 
7.2. Constituem motivos para rescisão, os fatos elencados no artigo 78, da Lei Federal 8.666/93.  
 
7.3. A rescisão do contrato poderá ser de acordo com o disposto no artigo 79, da Lei Federal nº. 8.666/93, 
acarretando as consequências do artigo 80, do mesmo diploma legal. 
 
 

CLÁUSULA 8 – DAS SANÇÕES 

 
 
8.1. A inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro de execução, mora na execução, sujeitará 
a Contratada às seguintes penalidades: 
 
8.1.1. Advertência;  
 
8.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com esta Administração 
pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da 
falta cometida;  
 
8.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea anterior;  
 
8.1.4. À parte que der causa à rescisão do presente contrato sem justo motivo obrigar-se-á ao 
pagamento de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento, à época da 
ocorrência, a qual será revertida à parte inocente, garantindo sempre o direito à defesa.  
 
8.1.5. Pelo atraso injustificado na entrega dos projetos dentro do prazo estabelecido neste 
instrumento, a contratada pagará a seguinte multa, garantindo sempre o direito à defesa:  
 
8.1.5.1. Atraso em até 05 (cinco) dias consecutivos: multa de 0,20% ao dia, sobre o valor total deste 
instrumento;  
 
8.1.5.2. Atraso de 06 (seis)à10 (dez) dez dias consecutivos: multa de 0,40% ao dia, sobre o valor 
total deste instrumento;  
 
8.1.5.3. Superior a 10 (dez) dias consecutivos enseja a rescisão, aplicando as penalidades constantes 
neste instrumento.  
 
8.1.6. A multa prevista nesta cláusula não têm caráter compensatório, e o seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. A 
CONTRATADA também não se eximirá das sanções previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e 
8.883/94 e suas alterações. 
 
 

CLÁUSULA 9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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A CONTRATANTE se compromete, em decorrência desta avença à: 
 
9.1. Fornecer todos os dados e informações necessárias à completa e correta execução dos serviços; 
 
9.2. Fornecer quando solicitado pela CONTRATADA, no decorrer dos serviços, quaisquer outros dados 
e informações, que se fizerem necessários à execução dos serviços; 
 
9.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, 
promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal, bem como fornecer atestado de capacidade 
técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais. 
 
9.4. Fornecer o levantamento topográfico de toda a área. 
 
 

CLÁUSULA 10 – DA ENTREGA DO OBJETO 

 
 
10.1. O objeto deverá ser entregue para o Diretoria Agricultura e Meio Ambiente no seguinte 
endereço: Rua dos Jasmins, nº 296 – Centro – Guatapará/SP, e quaisquer dúvidas deverão 
ser esclarecidas por ele também.  
 
10.2. Telefone para contato com o(a) Secretário(a): (16) 3973-2020.  
 
 

CLÁUSULA 11 – DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS 

 
 
11.1  No término dos serviços o responsável Técnico, deverá encaminhar um ofício ao Depto. de Licitações 
e Contratos, onde este ofício deverá vir assinado pelo(a) representante legal da Contratada, comunicando 
que os serviços foram executados de acordo com os critérios e dentro dos prazos estabelecidos neste 
instrumento. 
 

CLÁUSULA 12 – DO REAJUSTE 

 
 
12.1 O objeto do presente contrato não sofrerá reajuste vinculado à qualquer índice. 
 
 

CLÁUSULA 13 – DO SUPORTE LEGAL 

 
 
13.1 O presente instrumento é firmado de acordo com as Lei Federal nºs. 8.666/93 e 8.883/94 e suas 
alterações. 
 
 

CLÁUSULA 14 – DO FORO 

 
14.1.Para quaisquer questões, dúvidas ou controvérsias oriundas da execução do presente contrato, as 
parte elegem de comum acordo o foro da Comarca de Ribeirão Preto - SP, para dirimir as questões da 
interpretação deste ajuste, e renunciam a outros por mais privilegiados que sejam. 
 
 
 



 

 

 

 

 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.2. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado e pôr estarem as partes justas e contratadas 
de pleno acordo, assinam o presente contrato em três vias de igual teor e para um único efeito de direito, 
juntamente com duas testemunhas abaixo nomeadas, a tudo presente. 
 

Guatapará (SP), ..... de ............... de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Juracy Costa da Silva 

Prefeito Municipal 
 
 
 

CONTRATADA 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 

1 - __________________ 
2 -___________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

 

CONTRATANTE:  

CONTRATADO:  

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica na área de engenharia, para implantação da 
setorização dos setores 01 e 02, fornecimento e instalação de quatro macromedidores de 
vazão, incluindo o monitoramento via remota e modelagem matemática dos setores 
implantados no município de Guatapará – SP. 

 

ADVOGADO: RODOLFO BORGUETTI DA COSTA OAB/SP n.º 421.947 

 Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que:  

 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução 

nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil;  

d) qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo.  

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;  

b) se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

LOCAL e DATA: _________________________________________________  

 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome: __________________________________________________________  

Cargo: __________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: ____________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _________________________________________  

E-mail institucional _________________________________________________  

E-mail pessoal: ____________________________________________________  

Telefone (s): ______________________________________________________  

Assinatura: _______________________________________________________  
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Responsáveis que assinaram o ajuste:  

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ Cargo: 

_________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: ___________________________  

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: ________________________________________  

E-mail institucional ________________________________________________  

E-mail pessoal: ___________________________________________________ Telefone (s): 

_____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________  

 

Pela CONTRATADA:  

Nome: _________________________________________________________  

Cargo: _________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

 Endereço residencial completo: ________________________________________  

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal: ___________________________________________________  

Telefone (s): _____________________________________________________  

Assinatura: ______________________________________________________  
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ANEXO II 

 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AS PERDAS ATRAVES DA IMPLANTAÇÃO DA 

SETORIZAÇÃO DOS SETORES 01 E 02, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUATRO 

MACROMEDIDORES DE VAZÃO, INCLUINDO O MONITORAMENTO VIA REMOTA E 

MODELAGEM MATEMATICA DOS SETORES IMPLANTADOS NO MUNICIPIO DE 

GUATAPARÁ-SP. 

 

 

MUNICÍPIO: GUATAPARÁ 

LOCAL: ZONA URBANA 

UGRHI 09: CBH-MOGI 

COLEGIADO: COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MOGI GUAÇÚ 

DURAÇÃO: 06 MESES 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

RECURSO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – FUNDO 

ESTADUAL DE RECURSO HIDRÍCO - FEHIDRO  

VALOR FEHIDRO: R$ 235.875,98 (79%) 

VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 62.702,58 (21%) 

VALOR TOTAL: R$ 298.578,56 (100%) 

MODALIDADE DE FINANCIAMENTO: NÃO REEMBOLSÁVEL 

PCD: 05 PERCENTUAL DE VALOR:  100% 
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1. INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVA 

 

Dentre as diretrizes instituídas pelo modelo de gerenciamento de recursos hídricos estabelecidos 

a partir da Lei Federal nº. 9.433/97, destacam-se a articulação do planejamento de recursos hídricos com 

o dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional, bem como com a gestão do uso 

do solo, implementada pelos municípios. 

Dentro desta visão, qualquer planejamento para desenvolvimento de um município deve 

considerar, entre outros aspectos, diretrizes previamente estabelecidas para real uso e ocupação do solo, 

fazendo com que os investimentos em melhoria da qualidade de vida das populações que nele habitarão, 

sejam sustentáveis ao longo do tempo, particularmente quanto à conservação dos recursos hídricos. 

O controle de perdas de água em sistemas públicos de abastecimento de água constitui-se 

atividade operacional fundamental, que deve ser desenvolvida por uma empresa de saneamento básico, 

pois o seu controle está diretamente relacionado com a receita e a despesa da empresa. Além disso, se 

considerarmos que a água está se tornando um recurso hídrico cada vez mais escasso, devido 

principalmente à poluição dos mananciais de abastecimento, o controle de perdas torna-se de 

fundamental importância. 

De acordo com o Plano Diretor do Município, índice de perdas de água no município de 

Guatapará está em torno de 51,83%. 

Neste trabalho estão sendo apresentadas as ações implantação física dos setores 01 e 02, 

fornecimento e instalação de quatros macromedidores de vazão nos poços P01, P02, P03 e P04, incluindo 

automação via telemetria, com a instalação de três (03) estações remotas e uma (01) central de comando 

operacional, além da modelagem matemática dos setores implantados. 

Assim, a Prefeitura tem-se com meta implantar tais ações, visando reduzir as perdas e melhorar a 

eficiência do sistema de abastecimento de água do município de Guatapará. 

A implantação de programas de combate às perdas físicas representa, entre outros fatores, um 

processo gerencial capaz de promover uma gestão empresarial racional, com isso. 

Destaca-se que a prefeitura de Guatapará já possui Plano Diretor de Combate as Perdas de Água e 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

As atividades propostas no presente termo de referência visam o aumento da eficiência do sistema 

de água. Assim, o retorno dos investimentos será rapidamente recuperado pela prefeitura tendo em vista 

que uma relevante parcela dos investimentos, atualmente aplicados no processo de produção, poderá ser 

investida em outras finalidades como, por exemplo, ampliação do sistema atual. Além do aspecto 

econômico financeiro que é extremamente interessante, destaca-se o efetivo alcance sócio econômico que 

tem abrangência permanente e progressiva, uma vez que estas medidas a serem implantadas serão 

permanentemente ajustadas buscando-se a qualidade e manutenção do estado da arte do saneamento 

para o Município de Guatapará. 
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LOCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO NA UGHRI 09 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE E PARCERIAS 

 

A Prefeitura Municipal de Guatapará é a instituição proponente. Ela é a responsável pelos serviços 

de água e esgoto do município, portanto será a responsável tomadora dos recursos hídricos do FEHIDRO, 

como também responsável por todas as etapas. 
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A equipe técnica da prefeitura não tem especialização na área do PDC – 05 e não possui aptidão 

em desenvolver trabalhos semelhantes ao proposto, por isto deverá contratar empresa de engenharia 

especializada. 

 

3.  DIAGNÓSTICO 

 

Algumas ações de combate a perdas vêm sendo realizadas pela prefeitura de Guatapará através da 

troca de registros e válvulas e adotou-se um plano de manutenção preventiva. 

A população de Guatapará tem cerca de 6.966 habitantes (IBGE-2010) que recebem água tratada 

através de 2.779 ligações ativas de água. 

As perdas e os desperdícios são os fatores que mais comprometem o sistema de abastecimento de 

água, portanto a busca continua da diminuição destes fatores é uma variável estratégica tanto para toda 

empresa pública que presta este serviço como para o setor privado que também atua nesta área. 

No nível nacional, a média das perdas totais existentes nas empresas de saneamento está em um 

intervalo de 35% a 55%. 

Os custos e investimentos necessários para a ampliação da produção e distribuição de água 

tratada são bastantes elevados. Desta forma, estamos buscando soluções tecnológicas para a correção 

deste alto nível de desperdício e perdas. Uma destas soluções tem sido a implantação de PROGRAMAS 

DE CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS, que virá nortear várias ações necessárias à redução contínua e 

permanente das perdas dentro do sistema de abastecimento de água. 

O Plano Diretor de Combate a Perdas de Água no município de Guatapará, demonstra que atualmente o 

índice total de perdas de água no município está em torno de 51,83%, o que indicia a necessidade de 

implantação de diversas atividades voltadas para o combate as perdas de água, sendo que dentre elas 

podemos destacar a implantação da setorização, fornecimento e instalação de macromedidores no sistema 

de abastecimento, incluindo automação através de instalação de estações remotas e estação de comando 

operacional, além de elaboração de modelagem matemática do sistema de abastecimento de água após 

implantação da setorização. 

 Em função dessas premissas, elaborou-se este Termo de Referência, no qual é apresentado a 

seguir visando a realização das Ações de Combate as Perdas de Água no município de Guatapará. 

4. OBJETO 

 

O presente documento tem por objetivo executar ações que visam à redução das perdas de água no 

sistema de abastecimento do Município de Guatapará– SP. Desta forma, os objetivos específicos são: 

 Implantação física da setorização dos setores 01 e 02; 
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 Fornecimento e instalação de quatro (04) macromedidores de vazão, sendo eles: dois (02) 

instalados nos poços P01, P02 estes de diâmetro de 100mm e dois (02) nos poços P03 e P04 de 

diâmetro de 75mm; 

 Fornecimento e instalação de três (03) estações remotas e uma (01) estação de comando 

operacional; 

 Elaboração da modelagem matemática dos setores 01 e 02. 

 

5. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TRABALHO 

 

5.1. Entidade Responsável 

 

A Prefeitura de Guatapará será a entidade contratante do trabalho referido neste Termo de 

Referência. 

 

5.2. Organização da Empresa 

 

Cada empresa deverá apresentar proposta isoladamente, como única responsável, perante o 

trabalho objeto deste Termo de Referência. A proposta deverá comprovar os compromissos, indicando 

claramente as áreas especializadas da proponente, o nome e a qualificação dos técnicos e demais pessoas 

envolvidas. A empresa consultora proponente designará um diretor para os entendimentos no nível de 

diretoria que forem necessários com o departamento de água e um coordenador técnico para 

entendimento com a fiscalização e acompanhamento, designado pela prefeitura. 

 

6. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 

 

Para executar as ações para redução das perdas de água no sistema de distribuição de água do 

município de Guatapará deverão ser desenvolvidas e executadas as seguintes atividades. 

 

6.1.  Segurança do Trabalho, Mobilização e Canteiro de Obra 

 A primeira atividade a ser realizada será a execução do canteiro de obra, com local 

adequado para guardar todos os materiais, equipamentos, peças e conexões que serão utilizadas durante o 

decorrer da execução e instalação dos projetos elencados. 

 Haverá também o acompanhamento de um profissional Engenheiro de segurança do 

trabalho para fiscalizar todas as etapas dos serviços, visando evitar qualquer tipo de acidente que possa 

ocorrer. 
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6.2. Implantação da Setorização em Zonas de Pressão 

 

A rede de distribuição de água de Guatapará foi subdividida em 03 (três) setores de abastecimento, 

sendo dois no município, Setor 01 e Setor 02 a serem implantados e um setor, o Setor 03, já implantado 

no distrito de Mombuca. A relação dos setores a serem implantados são apresentados na Tabela 1. 

Em anexo são apresentados os mapas contendo a delimitação dos referidos setores, bem como os 

projetos hidráulicos necessários para realizar a separação física dos setores.  

 

Tabela 1 - Setores e serem implantados 

Setor Fonte Abastecimento 
Nº de 

Ligações 

1 Poço 03 722 

2 Poço 01 1260 

Total 1982 

 

 

Assim, deverão ser executados serviços de abertura de valas para realização dos serviços de 

intervenções nas redes hidráulicas. Para tanto faz-se necessário realizar o corte do asfalto com 

equipamento apropriado, seguido da remoção deste material através da utilização de retroescavadeira. 

Este material deverá ser encaminhado para bota fora. Ainda com o uso da retroescavadeira deverá ser 

aberta a vala até encontrar a rede de distribuição. Para tanto, faz-se necessário realizar sondagem, 

evitando o rompimento da tubulação. Após a realização dos serviços hidráulicos, deve compactar o fundo 

da vala e preencher com lastro de areia grossa (espessura 10 cm) bem como realizar o reaterro com 

espessuras de 30 cm devidamente compactado manualmente.  

Para realizar o recobrimento da vala, está sendo previsto as seguintes etapas: 

- Sub-base (brita) - espessura 15 cm; 

- Base (macadame) - espessura 15 cm; 

- Impermeabilizante CN30 

- Imprimadura ligante RR2C; 

- binder 2 cm; 

- Capa asfáltica CBUQ 4cm. 

Após realizado as intervenções hidráulicas deverão ser percorridos todo o contorno limitante 

dos setores com coleta de dados operacionais e varredura dos limites dos setores visando a necessidade de 

intervenções na rede de distribuição para a efetiva estanqueidade de cada setor, com identificação de 

registros de manobra e capeamento, com a utilização de equipamento eletrônico de detecção. Após a 

delimitação dos setores deverão ser realizadas medições de pressão no entorno dos setores de  
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abastecimento e instalação de medidores de pressão portáteis (data-logger’s de pressão) por um período 

consecutivo de 24 horas. 

 

6.3. Implantação do Projeto de Macromedição de vazão  

 
 Na Tabela 2 são apresentados os locais onde deverão ser instalados os macromedidores 

de vazão do tipo ultrassônico flangeado. Em anexo são apresentados os projetos hidráulicos para 

implantação dos macromedidores de vazão. 
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 Na sequência são apresentadas as características técnicas dos medidores a serem 

fornecidos e instalados pela contratada: 

 

Medidor de vazão ultrassônico:  

O método de medição do medidor ultrassônico é baseado em um tempo de trânsito ultrassônico, 

sensor de feixe duplo, que determina a duração do tempo que leva uma onda ultrassom para percorrer a 

distância entre os dois sensores 

localizados no corpo do medidor. Os dois sensores apresentam duas funções, a de emissor e 

receptor, cada um, alternando essas funções para que a onda ultrassônica viaje a favor e contra o sentido 

do fluxo. A onda ultrassônica viaja mais lentamente contra o fluxo de água do que a favor, a diferença de 

tempo das duas ondas, viajando a favor e contra o fluxo, determina a velocidade da água. 

Características técnicas do medidor a ser fornecido e instalado pela contratada: 

- Medidor de vazão ultrassônico alimentado por baterias, projetado para fluxo linear e 

bidirecional de água. 

- Valores de medição de vazão serão transferidos e convertidos através de saída digital ou 

analógica. 
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Dados Mecânicos: 

- Pressão Máxima 16 bar 

- Temperatura da Água 0,1 – 50ºC 

- Classe de precisão ISO 4064 rev.2005 

- Configuração Compacta – O display está embutido na unidade 

- Fonte de Energia Baterias de lítio – Tamanho 2 D – 10 anos de vida útil 

- Grau de Proteção IP 68, Temperatura de operação no ambiente -25ºC +55ºC 

- Unidades do display Display em LCD Multi Line de 9 dígitos. 

- Display com indicação de volume total, vazão instantânea, indicador de 

bateria, indicador de vazamento, etc. 

- Saída Programável simples/duplo saída de pulso de coletor aberto. 

- Saída 4-20 mA, para transmissão de dados via telemetria. 

- Senha de proteção para evitar o acesso indevido. 

A empresa a ser contratada deverá realizar o fornecimento completo, incluindo os acessórios e 

ferramentas especiais para montagem e manuseio. 

  

 Calibração 

Para os medidores de vazão deverá ser feita a calibração com medidor Padrão tipo Ultrassônico, 

por um período mínimo de 10 min (minutos). 

 

A empresa a ser contratada deverá realizar o fornecimento completo incluindo todos os 

acessórios e ferramentas especiais para montagem e manuseio, conforme projeto apresentado em anexo. 

 

Os macromedidores de vazão deverão ser instalados com aterramento, no qual deverá ser 

executado conforme indicação no manual do fabricante do sensor de vazão, sendo que a empresa 

contratada, antes da execução, deverá apresentar projeto do aterramento baseando- se nas normas da 

ABNT, para que a divisão técnica do SAAE possa analisá-lo e posterior aprovação. Na sequência são 

apresentadas as recomendações necessárias para realizar o aterramento. 

A resistência de aterramento deverá ser inferior à 10 ohms, e terá que ser medido antes da 

interligação com o sensor de vazão a ser instalado. 

O sistema de aterramento deverá ser construído com hastes de cobre do tipo copperweld de 5/8“ 

x 2,4 m de alta camada de deposição e interligadas com cabo de cobre nu de 25mm². 

O local de instalação das hastes deverão ser tratados com aterragel (bentonita), com a 

quantidade mínima de 12 kg por haste, caso o solo não apresente resistência adequada. 

Todas as conexões deverão ser feitas por solda exotérmica e/ou abraçadeiras especificas. 



 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

Deverão ser instaladas caixas de inspeção em número adequado para cada sistema de 

aterramento, no mínimo 01 unidade por sistema. 

A tubulação, para rede de SPDA (Sistema de Proteção Descarga Atmosférica), deverá ser 

lançada em valas com as seguintes características técnicas: 

- Largura mínima de 15cm 

- Profundidade mínima de 60cm 

No procedimento para abertura de valas deve-se tomar cuidado especial com outras tubulações 

existentes. Qualquer dano nas citadas tubulações, a correção será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

6.4. Informatização do sistema de macromedição de vazão 

 

Fornecer e instalar 03 estações remotas (ER) com a seguinte especificação: 

- Módulo eletrônico com grau de proteção IP- 68, ou melhor; 

- Placa micro processada, com taxa de aquisição mínima de 2Hz; 

- Mínimo de 2 Canais de Entrada Analógica, 12 bits de resolução; 

- Mínimo de 2 Canais de Entradas Digitais, 0 à 5Vcc; 

- Mínimo de 2 Canais de Saídas Digitais, 0 à 5Vcc; 

- Mínimo de 1 Contadores Digitais, com acúmulo de informação; 

- Mínimo de 1 Contadores Digitais, sem acúmulo de informação; 

- Transmissão de Telemetria com Rádio Modem com tecnologia Spread- Spectrum 

(Espelhamento Espectral) através da técnica de saltos de frequência “Frequency Hopping”, operando em 

faixa de frequência Livre de Licença, homologado pela ANATEL, disponibilizando interfaces Ethernet, 

RS-232, RS-485 e Ethernet. Deve possuir taxa de transmissão de RF de 115Kbps a 867Kbps, com um 

alcance de até 96 km (com visada direta), disponíveis em gabinetes robustos; 

- Acionamento do sistema por chave magnética (sem contato mecânico externo); 

- Integrar o sistema a ser implantado com o sistema existente; 

 

 Para os macromedidores a serem implantados deverá ser construída uma caixa de 

alvenaria para abrigo dos equipamentos com a seguinte especificação: caixa coberta por uma tampa de 

concreto com tampão de ferro fundido com trava. As caixas de alvenaria deverão ser executadas com 

fundo em brita nº 01. O fechamento deverá ser realizado em bloco de concreto estrutural (14x19x39cm) 

com amarração nos cantos, respeitando-se a modulação da alvenaria e utilizando-se blocos inteiros. As 

alvenarias deverão ser aprumadas e niveladas. A primeira fiada deve ser ancorada nas estacas de 20 cm de 

diâmetro com profundidade de 1,0 m por intermédio de barras de aço Ø 8mm de acordo com projeto e  
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grauteadas no interior dos blocos. Deverão ser executados pilaretes armados e cintas armadas no interior 

da alvenaria de acordo com projeto. 

6.5.  Sistema de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) 

 

O sistema de macromedição de vazão a ser implantado deverá possuir um sistema de proteção 

contra descarga atmosférica (aterramento), para o elemento secundário conforme descrito na sequência. 

 

 Sistema de aterramento 
 

O sistema de aterramento deverá ser executado conforme indicação no manual do fabricante do 

sensor de vazão, sendo que a empresa contratada, antes da execução, deverá apresentar projeto do 

aterramento baseando-se nas normas da ABNT, para que a divisão técnica da Prefeitura possa analisá-lo e 

posterior aprovação. Na sequência são apresentadas as recomendações necessárias para realizar o 

aterramento. A resistência de aterramento deverá ser inferior a 10 ohms, e terá que ser medido antes da 

interligação com o sensor de vazão a ser instalado. O sistema de aterramento deverá ser construído com 

hastes de cobre do tipo copperweld de 5/8“ x 2,4 m de alta camada de deposição e interligadas com cabo 

de cobre nu de 25mm². As hastes deverão ser tratadas com aterragel (Bentonita), com a quantidade 

mínima de 12kg por haste, caso necessário. 

Todas as conexões deverão ser feitas por solda exotérmica e/ou abraçadeiras especificas. 

Deverão ser instaladas caixas de inspeção em número adequado para cada sistema de 

aterramento, no mínimo 01 unidade por sistema. 

 

Abertura de valas no terreno 
 

A tubulação, para rede de SPDA, deverá ser lançada em valas com as seguintes características 

técnicas: 

- Largura mínima de 15cm; 

- Profundidade mínima de 60cm; 

No procedimento para abertura de valas deve-se tomar cuidado especial com outras tubulações 

existentes. Qualquer dano nas citadas tubulações, a correção será de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA. 

 

Caixa de inspeção do aterramento 
 

A inspeção das conexões da malha de terra deverá ser através de caixas de solo com as seguintes 

características: 

- Corpo em PVC diâmetro de 300mm; 



 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

- Tampa em ferro. 

 

6.6. Elaboração da Modelagem Matemática 

 

Importância da Modelagem – Uso no suporte a decisão 

Os modelos, por serem simplificações da realidade, nos ajudam a lidar com a complexidade de 

uma situação real, a qual não conhecemos com exatidão. Logo, quando nós não podemos conhecer ou 

trabalhar diretamente com a situação real devido à complexidade, os modelos vêm a se tornar uma 

ferramenta bastante útil no processo decisório. Freitas Filho (2001) declara que há três principais razões 

para o uso de modelos, independente da área em que estes são utilizados: 

 (1) quando o sistema real ainda não existe, o modelo poderá ser usado para planejar o futuro 

sistema; 

 (2) experimentar com o sistema real é dispendioso, ao passo que a simulação de um modelo é 

mais econômica; e  

(3) experimentar com o sistema real não é apropriado, sendo necessário o uso de modelos, como 

uma situação de desastre aéreo em um aeroporto.  

Em relação aos sistemas de abastecimento de água, os modelos hidráulicos e de qualidade de 

água em redes nos permitem responder a questões como: “Qual deveria ser a dosagem de cloro na ETA 

para manter um nível de cloro residual mínimo na expansão da rede de abastecimento atual? Qual o 

aumento percentual de perdas de água na rede que podem decorrer da construção de um novo 

reservatório de alimentação? Haveria problemas de baixa velocidade de escoamento nas tubulações de 

uma expansão da rede pública de abastecimento de água?” 

Diante de um problema no projeto, construção, operação e manutenção de sistemas de água, 

frequentemente os responsáveis se deparam com um processo decisório em que há mais de uma 

alternativa que poderia solucioná-lo. Os modelos podem ser usados na avaliação e comparação de 

diferentes alternativas. No caso das redes de água, os modelos podem ser ferramentas que auxiliam o 

projetista na escolha da solução mais econômica e tecnicamente eficaz (em termos de materiais, mão-de-

obra e execução da rede) e que atendam a padrões de segurança e durabilidade da rede, bem como a 

padrões de distribuição da água (por exemplo: pressão estática e  dinâmica, volume, qualidade da água). 

 

A seguir são apresentadas as atividades que compõe o produto de elaboração da modelagem 

matemática para o sistema de abastecimento de água de Guatapará. 

 

Elaboração da Modelagem de Simulação utilizando o Modelo Matemático EPANET 
 
Nesta atividade serão definidos os objetivos da modelagem, serão avaliados todos os dados 

disponíveis no DAE, será escolhido um código de modelo para a construção do sistema a ser utilizado e a  
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seleção dos pontos a serem calibrados com as medições de vazão e pressão que deverão ser realizadas em 

campo. 

 

Monitoramento das pressões nos setores de distribuição de água com dataloggers. 

 

Nesta atividade deverá ser realizado um monitoramento das pressões em todos os setores de 

distribuição para compatibilização com as simulações realizadas no Modelo Matemático e sua calibração.   

O monitoramento de pressão será realizado em cada ponto por um período de sete dias 

consecutivos através de dataloggers. 

Desta forma no presente trabalho será realizado monitoramento de pressão em 40 (quarenta) 

pontos distintos da rede de distribuição de água. Tais pontos serão escolhidos junto ao setor de 

engenharia do DAE sendo adotados como premissa inicial os pontos críticos da zona de pressão, ou seja, 

aqueles, onde se verificam a menor pressão dinâmica, isto é, o ponto mais elevado ou mais distante em 

relação ao referencial de pressão (reservatório, “booster” ou Válvulas Redutoras de Pressão -VRP), bem 

como os pontos de menores cotas geométricas onde tendem a apresentar maiores desníveis ao referencial 

de pressão e consequentemente maiores pressões estáticas.  

O intervalo de medições deverá ser no mínimo de dois (02) dias, fornecendo um banco de dados 

estatístico da variação da pressão ao longo do tempo. Será de grande valia constatar o perfil de variação de 

pressão de cada setor, sendo esperados valores mais altos no período da madrugada (baixo consumo) e 

valores mais baixos no período do consumo. Desta forma o equipamento a ser utilizado para a medição de 

pressão apresentará logger para armazenar os dados de pressão, sendo o referido equipamento 

denominado de logger de pressão.  

Os loggers de pressão deverão ser instalados junto às torneiras dos cavaletes das residências, 

permanecendo registrando informações por um período mínimo de dois (02) dias consecutivos.  

 

Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão com Pitometria e dataloggers 

Nesta atividade deverá ser realizado um monitoramento das vazões e pressões em todas as 

linhas de entrada dos setores de distribuição para compatibilização com as vazões a serem simuladas no 

Modelo Matemático e para sua calibração.   

O monitoramento das vazões deverá será realizado em cada ponto por um período de dois (02) 

dias consecutivos quando através de dataloggers. 

O intervalo de medições deverá ser no mínimo de dois (02) dias, fornecendo um banco de dados 

estatístico da variação das vazões e pressões ao longo do tempo. Será de grande valia registrar o perfil de 

variação de consumo (vazão) e pressão de cada setor, sendo esperados valores mais altos nos períodos de 

horas de maior consumo e valores mais baixos no período da madrugada (baixo consumo). Desta forma 

os equipamentos a serem utilizados para a medição de vazão e pressão devem apresentar logger´s para 
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armazenar os dados de vazão e pressão, sendo o referido equipamento denominado de logger de vazão e 

pressão.   

 

Calibração do Modelo Matemático na Modelagem de Simulação  

Nesta atividade deverá ser feita a calibração do Modelo Matemático para em seguida serem 

elaboradas simulações de vazões e pressões no mínimo em três (03) situações de consumo, sendo uma 

com a vazão mínima noturna, uma com a vazão do dia de maior consumo e uma com a vazão da hora de 

maior consumo, utilizando os parâmetros hidráulicos de vazão e pressão obtidos com a Manométrica e 

Pitometria. 

Deverá estar incluso nas simulações todos os equipamentos necessários a uma eficiente 

operação tais como: booster em áreas de baixa pressão, válvulas redutoras de pressão em áreas com alta 

pressão, reforço de anéis em setores com elevada variação de pressões ao longo do período de consumo, 

redimensionamento de reservatórios para aumento de capacidade de armazenamento de água, etc. 

Deverá também ser apresentado relatórios técnicos com os resultados obtidos pelas simulações 

nas diversas situações modeladas. 

 

7 .  R E S U L T A D O S  

 
 

Deverão ser entregues os seguintes produtos: 

Implantação Física dos dois (02) setores, conforme previsto no Plano Diretor de Combate as 

Perdas de Água; 

Fornecimento, instalação e calibração de 04 (quatro) macromedidores de vazão no sistema de 

abastecimento de água; 

Modelagem Matemática dos setores implantados; 

Na finalização da execução da modelagem matemática, deverão ser fornecidos todos os 

treinamentos necessários para a utilização do software e entendimento das possibilidades que a 

ferramenta oferece a nível de gerenciamento. 

 

O resultado desta etapa de implantação será: 

 Modernização dos processos de gerenciamento do abastecimento público de água potável com 

utilização de ferramentas gerenciais modernas e atuais; 

 Aumento da performance no atendimento ao cidadão; 

 Significativa redução das perdas de água tratada; 

 

8 .  P R A Z O S  
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Os trabalhos deverão ser realizados no período de 6 meses. 

 

9 .  P R E Ç O S  

 

Em anexo são apresentados a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro das 

atividades a serem executadas. 

 

1 0 .  P R O C E D I M E N T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  

P A R A  E X E C U Ç Ã O  D O S  S E R V I Ç O S  

 

A Prefeitura fornecerá a empresa contratada todo material técnico disponível no setor de 

engenharia, bem como colocará sua equipe técnica à disposição da empresa, que farão as considerações 

relevantes às necessidades do Departamento. 

Os serviços serão acompanhados pelo setor de engenharia da prefeitura que a qualquer momento 

poderá solicitar a paralisação dos serviços caso não atendam ao especificado em edital ou que apresentem 

soluções fora da realidade do Departamento.  

Deverá ser elaborado pela contratada mensalmente um relatório parcial dos serviços executados 

onde deverá estar especificada a metodologia utilizada e a meta a ser atingida. 

A qualquer momento a fiscalização da prefeitura poderá efetuar uma vistoria em todos os locais 

apontados pela contratada para verificação das informações passadas, e questionar a metodologia 

apresentada. Neste caso a empresa deverá apresentar soluções reais dentro do prazo máximo de uma 

semana a contar do recebimento do oficio.  

Todo serviço relevante deverá ser fotografado em câmera digital e será enviado a prefeitura 

juntamente com o relatório mensal em CD.  

 

1 1 .  E Q U I P A M E N T O S  E  M A T E R I A I S  

 

Será de total responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamento de segurança para 

seus funcionários, devendo para tanto, atender as legislações em vigor para cada tipo e risco de serviço. 

O técnico de segurança da prefeitura fiscalizará a situação de trabalho dos funcionários da 

empresa contratada e caso apresente alguma irregularidade o mesmo informará ao engenheiro fiscal da 

prefeitura que fará a imediata paralisação dos serviços e aplicará a penalidade estipulada em contrato. 

Deverá ser previsto pela empresa todo equipamento necessário. 

 

1 2 .  Q U A L I F I C A Ç Ã O  T É C N I C A  D A  

E M R P E S A  C O N T R A T A D A  



 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

A empresa proponente deverá ter em seu quadro permanente engenheiros capacitados e ainda 

demonstrar com apresentação de acervos técnicos, conhecimentos em hidráulica e saneamento 

elaborados de natureza similar ao aqui proposto. 

Para a execução dos serviços de implantação de melhorias do sistema de abastecimento de água 

do município de Guatapará, a Empresa a ser contratada deverá apresentar a seguinte equipe técnica: 

- Coordenador com formação em engenharia civil com experiência comprovada através de 

atestado técnico devidamente acervado no CREA na execução das seguintes atividades: 

 Implantação física de setorização por zonas de pressão. 

 Instalação de macromedidores de vazão em redes de distribuição de água incluindo a 

calibração destes equipamentos; 

 Realização de treinamentos para técnicos em sistemas de abastecimento de água, visando 

à redução das perdas de água; 

 Elaboração da Modelagem de Simulação utilizando o Modelo Matemático EPANET. 

Engenheiro elétrico com experiência comprovada através de atestado técnico devidamente acervado no 

CREA na execução das seguintes atividades: 

 Projeto e implantação de sistema SPDA (sistema para proteção contra descargas 

atmosférica); 

 Implantação de sistema de automação via telemetria, com experiencia em instalação e 

operação de estações remotas e central de comando operacional (CCO); 

A empresa deverá apresentar local de fácil visita onde tenham desenvolvido trabalhos similares e 

que estejam em pleno funcionamento para comprovação junto ao setor técnico da prefeitura. Esta 

informação não eximirá a necessidade de apresentação de acervo técnico do engenheiro responsável pela 

empresa. 

O engenheiro, sendo esse responsável pela programação, acompanhamento e execução dos 

serviços junto à prefeitura, deverá ter um celular e um telefone fixo que esteja funcionando as 24 horas do 

dia, todos os dias da semana para qualquer contato que se fizer necessário. 

O engenheiro da empresa contratada deverá recolher ART e protocolar está junto a Prefeitura no 

ato da emissão da Ordem de Serviço. 

 

 

1 3 .  G A R A N T I A S  D O S  S E R V I Ç O S  

 

A contratada deverá garantir os serviços por 12 meses contados da data do efetivo pagamento dos 

mesmos, dando total assistência ao setor de engenharia na implantação dos serviços realizados. 
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1 4 .  D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S  

 

A Contratada compromete-se expressamente a executar os serviços em estrita observância ao 

Edital e seus Anexos e as exigências técnicas pertinentes ao objeto. 

O contrato obedecerá aos termos do Edital, seus Anexos e da Proposta vencedora que do mesmo 

farão parte integrante. 

Por conta exclusiva da contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, 

contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, 

previdenciário, comercial ou social e outras que sejam de competência fazendária ou não e os saldará 

diretamente junto a quem de direito, sem prejuízo da eventual retenção e recolhimento pela prefeitura 

por expressa disposição legal ou contratual. 

Os serviços serão fiscalizados por funcionários da prefeitura, o que não eximirá a 

responsabilidade da contratada e de seu engenheiro responsável pelo cumprimento total de suas 

obrigações, que poderão, mediante instruções por escrito, exigir, sustar, determinar e fazer cumprir o que 

determina as exigências do Edital. 

A contratada deverá recolher e apresentar a ART referente ao contrato, bem como a ART do 

engenheiro contratado por ela e que ficarão responsável pela fiscalização dos serviços, e apresentar tal 

documentação antes de se iniciarem os serviços. 

Sempre que for convocada para esclarecimentos a contratada deverá comparecer sob pena de 

assumir o ônus pelo não cumprimento. 

A contratada será responsável pelos danos causados a Prefeitura ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo, pela execução ou inexecução do objeto da licitação; respondendo civil e criminalmente 

pelos acidentes que venha acontecer no local, tanto a seus funcionários quanto a terceiros. 

Em nenhum momento a empresa vencedora transferirá a terceiros as incumbências do contrato, 

sem aprovação prévia da prefeitura. Nenhuma transferência mesmo autorizada pelo Departamento 

isentará a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais. 

A Contratada e seu engenheiro serão responsáveis pelas condições de segurança dos serviços, não 

cabendo a Prefeitura a sua fiscalização ou qualquer responsabilidade por tais procedimentos. 

 

 

Guatapará, 27 de abril de 2020. 

 

________________________ 

Jean Franchi Amici 

Responsável Técnico 

CREA: 506262733-3 
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ANEXO III 

 
(MODELO: PROPOSTA COMERCIAL) 

 
EMPRESA: 
 
ENDEREÇO: CNPJ Nº 
 
INSCR. ESTADUAL: 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 
 
 
Prezados Senhores: 
 
Pela presente, apresentamos à Vossas Senhorias, nossa proposta comercial, referente ao Convite em 
epígrafe, conforme especificação do edital, cujo objeto Contratação de pessoa jurídica na área de 
engenharia, para implantação da setorização dos setores 01 e 02, fornecimento e 
instalação de quatro macromedidores de vazão, incluindo o monitoramento via remota e 
modelagem matemática dos setores implantados no município de Guatapará – SP. 
 

ITEM PRODUTO VALOR TOTAL (R$)  
    

 Contratação de pessoa jurídica na área de engenharia, 
para implantação da setorização dos setores 01 e 02, 
fornecimento e instalação de quatro macromedidores 
de vazão, incluindo o monitoramento via remota e 
modelagem matemática dos setores implantados no 
município de Guatapará – SP. 

  

01 
  
  

   

   

   

 
Valor total R$ .....................(extenso) 
 
A Proposta Comercial necessariamente deverá conter a Planilha orçamentária e o cronograma físico 
financeiro adequado à mesma. 
 
Validade da Proposta: 60 dias 
 
 

Dados Bancários 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 
Declaro que o preço acima indicando completamente todos os custos diretos e indiretos referentes ao 
objeto licitado, bem como que a proposta apresentada atende todas as especificações exigidas neste edital 
de licitação. 
 

_______________________, ___ de abril de 2020. 
 

________________________ 
 

Assinatura do representante legal nº RG e CPF 
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ANEXO - IV 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO PARA REPRESENTAR A PROPONENTE NA LICITAÇÃO 
 
 
 
 

  Através da presente, autorizamos o (a) Sr. (a)........................................................., portador (a) da 
célula de identidade RG nº.................................. e CPF nº .............................. , a participar da licitação 
instaurada pela Prefeitura de Município de ___________, conforme o Edital supra-referenciado, na 
qualidade de representante legal da nossa empresa. 
 

Outorgamos a pessoa supramencionada amplos poderes para acordar, renunciar, discordar, 
transigir, desistir de recorrer, receber em devolução documentação pertencente à empresa, agindo sempre 
em nome da representada, com todas as prerrogativas de representante legal para esse fim específico. 
 

Estamos cientes de que responderemos em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que 
venham a ser praticados por este nosso representante legal. 
 
 
 
 
 

(local e data),______, ____de _________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

Outorgante 
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ANEXO - V 

 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaro  para os devidos fins e sob penas da Lei, que a empresa 
______________________________, Endereço ____________________, _____, cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da constituição Federal e, portanto não possui em seu quadro 
funcional menores de 18 anos realizando trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não possui 
funcionários menores de 16 anos, salvo como condição de aprendiz a partir de 14 anos. 
 
 
 
 
 
 
 

(local e data)______, ____de _________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome 

RG / CPF 
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ANEXO – VI 

 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
O signatário da presente, o senhor ______________, representante legalmente constituído da 
proponente _____________, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime 
legal de __________ (microempresa ou empresa de pequeno porte), conforme conceito legal e fiscal de 
nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, sendo que: 
 
 

a) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 
3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006;  

 
b) Não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
 
 
 

(local e data)______, ____de _________ de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO VII 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 
 
 
 
 

ANEXO 
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ANEXO VIII 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
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ANEXO - IX 

 
CADASTRO DA LICITANTE 

 

Dados da empresa: 
Nome da empresa: 
Endereço comercial: 
Bairro:                                                          CEP: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
NIRE nº:                Data do Registro: 
Telefone atual: 
E-mail: 
 
 
Dados do responsável pela assinatura contrato: 
Nome: 
RG:                                                               Órgão Emissor: 
CPF: 
Endereço comercial: 
Bairro:                                                          CEP: 
E-mail: 
 
 
Dados Sócio da empresa (no caso de vários sócios identificar apenas um): 
Nome: 
RG:                                                               Órgão Emissor: 
CPF: 
Endereço residencial: 
Bairro:                                                          CEP: 
E-mail: 
 
 
 
 

Obs1: O anexo VII deve ser obrigatoriamente encaminhado com antecedência à data de 

realização do certame para o e-mail: licitacao2@guatapara.sp.gov.br ou  apresentado no 

ato do credenciamento.  

 

 

Obs2 : As empresas que já possuem cadastro atualizado no município, ficam isentas de tal 

exigência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:licitacao2@guatapara.sp.gov.br
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ANEXO X 

 
 
 

RECIBO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

CONVITE DE PREÇOS Nº 06/2020 
 

 
Prezados Senhores: 
 
 
 
 
Pelo presente, remetemos o Edital de Convite de Preços nº 06/2020 , o qual convida V.S. para participar 
do referido Convite de Preços para o presente Certame Licitatório que visa a Contratação de pessoa 
jurídica na área de engenharia, para a implantação do projeto de combate às perdas de água com 
fornecimento e instalação de macromedidores da vazão e mapeamento das pressões no sistema de 
abastecimento do município fase 1. 
 
 
As propostas deverão ser protocoladas no dia 06 de maio de 2020, até às 09h00m, com abertura marcada 
para o mesmo dia às 09h30m. 
 
 
 

Guatapará, 28 de abril de 2020. 
 
 
 

Ailton Aparecido da Silva  
Presidente da Comissão de Licitações. 

 
 
 
 
 
Recebi o edital em: ___/___/___.      Fone:_______________________ 
 
 
Empresa: ________________________________________________________ 
 
 
Representante: ____________________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________ 
 
 
 
 


